ZOLANO INSTALLATIES

Meerwerkprijzen airconditioning | Voorstel voor website

Duidelijke prijzen voor extra leidingwerk, meterkastaansluitingen en aanvullende montagewerkzaamheden.

1. Prijslijst voor klanten

Werkzaamheden	Tarief
Extra aircoleiding na 3 meter	€ 24 per extra meter
Extra stroomgroep in meterkast incl. eerste 5 meter elektriciteitskabel	€ 250
Elektriciteitskabel boven 5 meter	€ 15 per extra meter
Betonboring	€ 200 – € 250 per boring
Condenspomp	€ 150
Dakdoorvoer	€ 150
Houten omkasting buitenunit	€ 170
Extra werkschakelaar (indien niet inbegrepen)	€ 75 (voorstel)
Complexe aanpassing groepenkast	Prijs op aanvraag

2. Rekenvoorbeelden

Situatie	Berekening	Meerwerk
Aircoleiding totaal 6 meter	(6 - 3) × € 24	€ 72
Nieuwe groep, kabeltraject 5 meter	Vast tarief	€ 250
Nieuwe groep, kabeltraject 9 meter	€ 250 + (9 - 5) × € 15	€ 310
Aircoleiding 6 m + nieuwe groep met 9 m kabel	€ 72 + € 310	€ 382

3. Voorwaarden voor plaatsing op de website

• De eerste 3 meter aircoleiding is inbegrepen in de standaardmontage; daarna geldt € 24 per extra meter.

• Een nieuwe stroomgroep kost € 250, inclusief maximaal 5 meter elektriciteitskabel; extra kabel kost € 15 per meter.

• Meerwerk wordt vooraf besproken en waar mogelijk op de offerte gespecificeerd.

• Voor complexe meterkasten, bijzondere kabelroutes, extra boorwerk of afwijkende situaties wordt een prijs op maat opgesteld.

• Controleer vóór publicatie of de bedragen inclusief btw zijn en welke materialen, werkschakelaar en afwerking precies in de tarieven zijn inbegrepen.

Interne opmerking

De € 75 voor een extra werkschakelaar is een eerder voorgesteld bedrag en is nog niet bevestigd. De overige tarieven volgen de door Zolano genoemde prijzen en nieuwe meterafspraken. Publiceer deze prijslijst pas na controle van de btw-status en de exacte montagevoorwaarden.